

Ценоразпис в сила от 23.06.2025г.

№	Наименование	цена без ДДС лева	с ДДС лева	съкратен срок с ДДС лева	цена без ДДС евро	с ДДС евро	срок с ДДС евро
		увеличение	20%				
1	Включване на отклонение към шахта от канал.клон б.п.	100.00	120.00	240.00	51.13	61.36	122.71
2	Включване на отклонение към шахта от канал.клон п.п.	100.00	120.00	240.00	51.13	61.36	122.71
3	Демонтаж водомер до 5 куб.м.	20.00	24.00		10.23	12.27	
4	Доставка на нов водомер до 5 куб.м.	35.00	42.00		17.90	21.47	
5	ЗАМРАЗЯВАНЕ С МАШИНА РОТЕНБЕРГЕР - час	80.00	96.00		40.90	49.08	
6	Изготвяне на договор	10.00	12.00		5.11	6.14	
7	Изготвяне на становище от общ характер вик	60.00	72.00		30.68	36.81	
8	Издаване на служебна бележка с отчитане на водомер н	7.00	8.40		3.58	4.29	
9	Изрязване на асфалтова настилка л.м.	8.00	9.60		4.09	4.91	
10	Монтаж на водовземна скоба б.п.	40.00	48.00		20.45	24.54	
11	Монтаж на водовземна скоба п.п.	40.00	48.00		20.45	24.54	
12	Монтаж на вод-р,подмяна на стар с нов собственост на к	20.00	24.00		10.23	12.27	
13	Монтаж на спирателен кран на водомер	20.00	24.00		10.23	12.27	
14	Монтаж на удължител	6.00	7.20		3.07	3.68	
15	Монтаж на холендър	7.50	9.00		3.83	4.60	
16	Остойностяване при проект без количествена сметка	60.00	72.00		30.68	36.81	
17	Остойностяване при проект с количествена сметка	35.00	42.00		17.90	21.47	
18	Откриване на партида - фирми	20.00	24.00		10.23	12.27	
19	Откриване на партида-население	20.00	24.00		10.23	12.27	
20	Периодична проверка на водомер-монтаж, демонтаж	50.00	60.00		25.56	30.68	
21	Пломбиране на водомер - фирми	10.00	12.00		5.11	6.14	
22	Пломбиране на водомер-население	10.00	12.00		5.11	6.14	
23	Пломбиране на спир.кран преди водомер съгл.чл.39	10.00	12.00		5.11	6.14	
24	Прекъсване и възст. на водоподаването без трайна наст	100.00	120.00		51.13	61.36	
25	Прекъсване и възст. на водоподаването при асф.настилка	300.00	360.00		153.39	184.07	
26	Прекъсване и възст. на водоподаването при наличие на	120.00	144.00		61.36	73.63	
27	Проверка инсталация или водомер по молба на клиента	цена лиценз.лаборатория+транспорт					
28	Промяна на партида - фирми	5.17	6.20		2.64	3.17	
29	Промяна на партида-население	5.17	6.20		2.64	3.17	
30	Проучване и изходни данни за проектир.СВО п.п.	65.78	78.94	157.87	33.63	40.36	80.72
31	Проучване и изходни данни за проектиране СВО б.п.	65.78	78.94	157.87	33.63	40.36	80.72
32	Проучване и изходни данни за проектиране СКО б.п.	65.78	78.94	157.87	33.63	40.36	80.72
33	Проучване и изходни данни за проектиране СКО п.п.	65.78	78.94	157.87	33.63	40.36	80.72
34	Работа с каналопочистваща машина Ротенбергер-час	80.00	96.00		40.90	49.08	
35	Работа с уред за аварии и трасиране мет.тръби-час	90.00	108.00		46.02	55.22	
36	Разглеждане и съгласуване на проект СВО б.п.	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
37	Разглеждане и съгласуване на проект СВО п.п.	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
38	Разглеждане и съгласуване на проект СКО б.п.	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
39	Разглеждане и съгласуване на проект СКО п.п.	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
40	Самосвал Мерцедес извън града тон на км.	0.35	0.42		0.18	0.21	
41	Самосвал Мерцедес-превоз курс бр.	30.00	36.00		15.34	18.41	
42	Сваляне на водомер при неплатени сметки	35.00	42.00		17.90	21.47	
43	СВО такса присъединяване б.п.	380.00	456.00		194.29	233.15	
44	СВО такса присъединяване п.п.	380.00	456.00		194.29	233.15	
45	СКО такса присъединяване б.п.	320.00	384.00		163.61	196.34	
46	СКО такса присъединяване п.п.	320.00	384.00		163.61	196.34	
47	Смяна на вод-р или сп.кран след вод-р,при липса или по	30.00	36.00		15.34	18.41	
48	Смяна на спир.кран след вод.възел със спир.кран от кли	20.00	24.00		10.23	12.27	
49	Спиране на водоподаването при закриване на партида	20.00	24.00		10.23	12.27	
50	Съгласуване на линейни обекти до 100м.	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
51	Съгласуване на линейни обекти над 2000м.	300.00	360.00	720.00	153.39	184.07	368.13
52	Съгласуване на линейни обекти от 1001м.до 2000м.	250.00	300.00	600.00	127.82	153.39	306.78
53	Съгласуване на линейни обекти от 101 до 500м.	120.00	144.00	288.00	61.36	73.63	147.25
54	Съгласуване на линейни обекти от 501 до 1000м.	180.00	216.00	432.00	92.03	110.44	220.88
55	Съгласуване на проект - фирми	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
56	Съгласуване на проект-население	60.00	72.00	144.00	30.68	36.81	73.63
57	Съгласуване на ПУП	50.00	60.00	120.00	25.56	30.68	61.36
58	Съгласуване на скица за формат А4-30лв./ за А3-60лв.	30.00	36.00	72.00	15.34	18.41	36.81

59	Услуга с багер	60.00	72.00		30.68	36.81	
----	----------------	-------	-------	--	-------	-------	--

***Обменен курс: 1 EUR = 1,95583 BGN**

Управител:
инж. Звезделин Вукев